


万盛黑山谷

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/82b2e2abb05f54dfb357244be54596e6.html>

范文网，为你加油喝彩！

梅雨季-西安的名胜古迹



2023年3月23日发(作者：介绍景点)

篇一:水利工程施工合同

黑山谷景区旅游蓄水坝工程

施工合同

合同编号：2010hl

工程名称：重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程

建设单位（简称甲方）重庆市万盛区锦川旅游开发有限公司

施工单位（简称乙方）四川广安星河水电建筑工程有限公司

合同签订日期：二〇一〇年四月十日

发包方(简称甲方)：重庆市万盛区锦川旅游开发有限公司承包方（简称乙方）：四川广安

星河水电建筑工程有限公司

本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承

包条例》我心中的党

的规定：结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,望共同遵守履行。

一、工程名称:重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程

二、工程地点:重庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上

三、承包项目及主要工程量:

1、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包

含的全部工程内容。

四、承包方式：

五、开工时间：2010年4月10日

竣工时间:2011年2月30日

六、工程价款：捌百伍拾万陆仟柒百元正（850.67万元）.

七、工程质量保证金：

合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，

即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。

工程差额保证金：

合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30

天后如数退还乙方。

八、工程付款办法:

合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价

的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付

工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即85.067万元，

作为工程保修金(考验期一年)外剩余部分付给乙方,保修金待质量考验期满后付清给乙方.

九、设计资料提供：

合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。

十、施工中甲方职责：

- 1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。
- 2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
- 3、，重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。
- 4、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程.
- 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
- 6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。

十一、施工中乙方职责:

- 1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。

2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

3、施工所用各种建筑材料及设备，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

十二、材料供应办法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织

十三、工程质量：

1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。

2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

十四、工程设计变更和增减：

施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。

十五、竣工验收工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

十六、竣工决算：

竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。

十七、违约的索赔：

合同签字生效后,任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的5%

付给,计人民币

42.5万元,如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方

还应向对方赔偿超出违约的金额。十八、工程施工安全：

乙方在施工过程中,应按有关规定，采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成

事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。

十九、其他事项：甲供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、

保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。篇二：水利工程施工合同范本

平昌县东风水库

施工合同

工程名称：平昌县东风水库除险加固工程

发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）

承包方（简称乙方）：陈龙林

合同签订时间：年月日

合同签订地点:东风水库项目部

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称：东风水库除险加固工程

工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村

工程内容：按照设计要求的内容

质量等级：必须保证合格，争创优良

合同价款：陆拾万元整(600000.00元整)

二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)

三、开工日期：年月日

竣工日期：年月日

总日历工期：天

第二条 图纸

一、图纸提供套数：1套

二、图纸提供日期：年月日

第三条双方一般责任

一、甲方驻工地代表:

二、乙方驻工地代表:

三、甲方工作

1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

4、审查认可工程决算，组织工程验收。

5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

四、乙方工作

1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

2、项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方韩国为什么叫棒子 不负任何责任。

4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

第四条 工程质量

一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

第五条合同价款

一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包，因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

第六条材料、设备供应

一、材料、设备供应范围的划分检验：

1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等朱元璋的陵墓，承

包方应积极配合。

2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收，签交物资验收合格

单,方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物

资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均

不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

第七条工期顺延

如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

1、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计

规定不符而增加工程量影响施工进度。

2、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

第八条工程款支付方式

一、工程款支付方式：银行转账。

二、工程预付款：按照双方约定支付（竣工验收后1个月后付清）。

三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

第九条竣工与结算

一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，

乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。

1、工程施工竣工总结及大事记；

2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；

3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；

4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。篇三：镇水

利生蒲黄 兴修水利工程施工合同

施工合同

合同编号：01

工程名称：**镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程

建设单位(简称甲方):**人民政府

施工单位(简称乙方)：巢湖市*兴建筑装饰有限责任公司

合同签订日期：2011年11月1日

发包方（简称甲方）：* * 镇人民政府

承包方(简称乙方)：巢湖市*兴建筑装饰有限责任公司

为了更好地完成**镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧

密配合、分工负责的原则，

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的

规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，

望共同遵守履行.

一、工程名称：*镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程

二、工程地点：**吕婆大秀至岱山银山桥（一标段）

三、承包项目及主要工程量:避洪沟治理及堤防加固工程，详

细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸

四、开工时间：2011年11月2日竣工时间：2011年11月27日

五、工程价款:281397.9元（按实际工程量结算）

六、质量标准：一次性验收合格

七、工程款结算方式：

（1）工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。

（2）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，

变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，

无类似价格的项目按相应2000年安徽省定额进行综合计价

和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程

建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。（3）变更工程量需有清单，并经甲

方认可签字后有效。

八、工程付款办法：

工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。

保修期为一年,保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

九、施工中甲方职责：

- 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。
- 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
- 3、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。

十、施工中乙方职责：

- 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工.依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按200元/天扣罚违约金。
- 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
- 3、施工所用各种建筑材料及设备,须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

十一、材料供应办法：乙方自购十二、工程质量：

1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。

2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

3教师个人成长总结

、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

十三、工程设计变更和增减：

施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。

十四、竣工验收：

工观察作文怎么写 程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

十五、竣工决算：

竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。

十六、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担

由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

十七、合同的生效与终止；

本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

十八、合同份数：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力.十九、其它约定事项

在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决.

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：法定代表人：法定代表人：

委托代理人:委托代理人：

2011年11月1日2011年11月1日

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发